




Prestation d'assistance à la mise en œuvre des documents d'objectifs des sites Natura 2000

- Demande de devis -

FR1100796 « Forêt de Rambouillet »

FR1100803 « Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline »

FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches »

Contacts :

Virginie PASTOR

Chargée de mission Nature/environnement

01.30.47.62.36.

v.pastor@parc-naturel-chevreuse.fr

Juliette ROCHE

Animatrice des sites Natura 2000

01.30.47.62.31.

j.roche@parc-naturel-chevreuse.fr

Table des matières

1- Définition de la prestation.....	4
Objet.....	4
Nature et contenu de la mission d’assistance	4
Conduite de l’opération.....	4
2 – Contexte de la mission.....	4
Périmètre de la mission	4
Contexte des sites Natura 2000.....	5
Principales missions de la structure porteuse.....	5
3 – Nature des offres attendues	6
Nature des documents à rendre.....	6
Contenu des propositions.....	6
Calendrier	6
4- Eléments fournis par le maître d’ouvrage.....	7
Coopération avec l’équipe technique et scientifique du parc.....	7
Contacts nécessaires a la réalisation de la mission	7
5- Bordereau des prix unitaires	7

1- Définition de la prestation

Objet

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (ci-après « le Parc ») souhaite solliciter un prestataire spécialisé en écologie et en animation territoriale afin de l'accompagner dans la mise en œuvre de certaines actions prévues dans les documents d'objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 situés principalement en forêt domaniale.

Nature et contenu de la mission d'assistance

Les missions demandées au prestataire sont :

1. Organisation et participation au COPIL 2026 (préparation, présentation, relecture du compte-rendu).
2. Suivi des demandes et assistance aux porteurs de projets dans le cadre de l'évaluation des incidences Natura 2000.
3. Contribution au montage du programme d'actions 2027 et à la relecture du bilan 2026.
4. Actions d'animation et de communication : organisation d'une journée de formation des élus du COPIL et participation à des actions grand public.
5. Participation à la révision du DOCOB des ZSC (relecture, traitement des données, SIG, participation aux COTECH).
6. Appui au Parc pour le montage de chantiers nature (écoles, associations).
7. Réalisation de suivis naturalistes sur les rapaces forestiers cibles du DOCOB de la ZPS.
8. Réalisation des suivis floristiques : suivi annuel des stations à *Luronium natans* du massif et suivi des stations après étrépages dans les zones tourbeuses en ZSC (Cerisaie, bas marais des Vaux-de-Cernay, la Houssine, l'Épars).

Conduite de l'opération

La conduite de l'opération sera assurée par la mission « Nature/environnement » du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

2 – Contexte de la mission

Périmètre de la mission

La mission concerne les sites Natura 2000 FR1100796 « Forêt de Rambouillet » et FR1100803 « Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yvelines », désignés au titre de la directive « Habitats », couvrant 2 811 ha et regroupés au sein d'un DOCOB commun. Elle concerne également le site Natura 2000 FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches », désigné au titre de la directive « Oiseaux », d'une superficie de 17 110 ha.




Figure 1. Localisation des sites ZSC Forêt de Rambouillet ; ZSC Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline et ZPS Massif de Rambouillet et zones humides proches

Contexte des sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 sont situés à environ 98 % sur du foncier public, principalement géré par l'Office national des forêts (ONF), qui assure à la fois la gestion et la représentation du propriétaire. L'ONF a été désigné opérateur pour la rédaction des DOCOB des trois sites, aujourd'hui approuvés.

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse a été désigné structure porteuse de l'animation de ces trois sites Natura 2000 le 2 janvier 2015. Cette mission a été renouvelée en décembre 2021, puis en décembre 2024. À ce titre, le Parc assure, pour le compte du comité de pilotage, la mise en œuvre des DOCOB.

Principales missions de la structure porteuse

Les principales missions de la structure porteuse sont :

- L'amélioration des connaissances et du suivi scientifique des habitats et des espèces d'intérêt communautaire ;
- La mise en œuvre des actions prévues dans les DOCOB, notamment à travers la contractualisation ;
- La mise en œuvre des actions non contractuelles proposées par les DOCOB ;
- L'assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences ;
- Des actions de communication, de sensibilisation et d'information ;
- Le soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques ;

- La gestion administrative, financière et l'animation de la gouvernance des sites ;
- Les mises à jour juridiques, économiques et techniques des DOCOB ;
- Le suivi de la mise en œuvre des DOCOB ;
- L'évaluation annuelle de la mise en œuvre des DOCOB ;

3 – Nature des offres attendues

Nature des documents à rendre

Le prestataire retenu transmettra, en complément des livrables prévus dans la mission, un document de synthèse présentant le bilan détaillé des actions réalisées.

Les documents produits dans le cadre de la prestation seront fournis, selon les besoins, sous format numérique et, si nécessaire, sous format papier. Les formats attendus sont les suivants :

- Rapports sous format Word ;
- Tableaux et données sous format Excel ;
- Supports de présentation sous format PowerPoint ;
- Plans et cartographies sous formats compatibles avec QGIS.

Contenu des propositions

- Les candidats devront fournir une proposition complète incluant tous les éléments permettant d'évaluer leur offre : méthodologie détaillée pour chaque mission, références professionnelles pertinentes, expérience sur des projets similaires, et toutes annexes ou documents complémentaires jugés utiles (planification, organisation, outils ou livrables prévus).

Calendrier

Les prestations confiées au candidat retenu devront être réalisées au courant de l'année 2026, avec un calendrier adapté aux contraintes de terrain et aux temps forts de la révision du DOCOB : les chantiers natures (écoles et associations) se dérouleront à l'automne et en hiver, les suivis naturalistes des rapaces seront organisés en coordination avec la structure porteuse, selon le cycle de vie et les périodes de sensibilité des espèces, et l'animation à destination des nouveaux élus ainsi que les actions grand public auront lieu à l'automne. La révision du DOCOB des ZSC se poursuivra jusqu'en décembre 2026, avec la finalisation du bilan annuel et du programme d'actions 2027 prévue pour la fin de l'année 2026. Toutes les prestations devront impérativement être achevées avant le 31 décembre 2026.

4- Éléments fournis par le maître d'ouvrage

Coopération avec l'équipe technique et scientifique du parc

Le Parc est doté d'une équipe d'ingénieurs et de scientifiques écologues dont la mission et le cœur de métier sont centrés sur la connaissance, la restauration, la préservation et la gestion des écosystèmes. La communication, la sensibilisation et la concertation font également partie de leurs missions.

Le prestataire retenu devra travailler étroitement, y compris sur le terrain, avec l'animatrice des sites Natura 2000 de l'équipe du Parc et rendre compte régulièrement au maître d'ouvrage de l'avancement de ses travaux. Cette collaboration permettra, le cas échéant, de mobiliser les connaissances locales capitalisées par l'équipe du Parc, l'ONF et leurs partenaires.

Contacts nécessaires à la réalisation de la mission

Le maître d'ouvrage se chargera directement des contacts avec :

- L'ONF ;
- Les communes concernées par Natura 2000 ;
- La Région Île-de-France ;
- Le Département des Yvelines ;
- La DRIEAT ;
- La DDT 78 ;
- Les riverains ;
- Les associations.

5- Bordereau des prix unitaires

Les principales missions demandées au titre de la présente consultation sont énoncées à l'article 2 et sont reprises dans le tableau ci-dessous.

N°	Principales missions	Quantité	Unité	Prix	Montant HT
1	COFIL 2026 - présentation, compte-rendu				
2	Suivi demandes et assistance porteurs de projets EIN2000				
3	Montage programme d'action 2027 et relecture bilan 2026				
4	Animation : Journée formation nouveaux élus du COFIL et participation animation grand public				
5	Révision du DOCOB ZSC (relecture, SIG, traitement données, participation COTECH)				

N°	Principales missions	Quantité	Unité	Prix	Montant HT
6	Appui au PNR pour le montage des chantiers nature écoles/associations				
7	Suivis rapaces forestiers				
8	Suvis floristique : suivi annuel des stations à <i>Luronium natans</i> du massif et suivi des stations après étrépages dans les zones tourbeuses en ZSC (Cerisaie, bas marais des Vaux-de-Cernay, la Houssine, l'Epars)				
TOTAL					

Pour toute prestation complémentaire, celles-ci pourront être facturées par fraction de journée de prestation d'ingénieur ou de technicien.

Qualité du prestataire	Prix unitaire	
	HT	TTC
Ingénieur		
Technicien		

A :

Le :

A CHEVREUSE, le :

Lu, accepté et complété
par le titulaire soussigné,

La Présidente du Parc naturel
régional,
Anne CABRIT